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AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten  
met toepassing van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013. 
Overeenkomstig het model, vastgesteld door BouwGarant op 01 januari 2014. 

 

Bij deze aannemingsovereenkomst horen: 

- Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten, vastgesteld door de 

Stichting BouwGarant op 1 januari 2014; 

- Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten en bijbehorende 

Algemene Voorwaarden, vastgesteld door de stichting BouwGarant op 1 januari 2014. 

 

Ondergetekenden: 

Deelnemer: 

Statutaire naam :  

Kantooradres :  

Postcode / Plaats :   

Postbus :  

Postcode / Plaats :   

K.v.K. nummer :  

Telefoonnummer :  

Telefaxnummer :  

E-mail :  

Internet :  

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door :  

Functie :  

 

hierna in deze overeenkomst te noemen: "de deelnemer", ingeschreven bij de stichting BouwGarant, hierna in deze 

overeenkomst te noemen: “BouwGarant”; en 

Opdrachtgever: 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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Achternaam :  Man / Vrouw *) 

Tussenvoegsel(s) :  

Voorna(a)m(en) :  

Adres :  

Postcode / Woonplaats :   

Geboortedatum en -plaats :   

Telefoonnummer privé :  

Telefoonnummer werk :  

Telefoonnummer mobiel :  

E-mail adres privé :  

E-mail adres werk :  

Legitimatiebewijs + nummer :  

   

Burgerlijke staat : Ongehuwd / samenwonend met / gehuwd met / voornemens te huwen 

met / geregistreerd als partner met / alleenstaand*) 

   

Achternaam :  Man / Vrouw *) 

Tussenvoegsel(s) :  

Voorna(a)m(en) :  

Adres :  

Postcode / Woonplaats :   

Geboortedatum en -plaats :   

Telefoonnummer privé :  

Telefoonnummer werk :  

Telefoonnummer mobiel :  



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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E-mail adres privé :  

E-mail adres werk :  

Legitimatiebewijs + nummer :  

 

Wordt de woning op beider namen gekocht? N.v.t. / Ja. / Nee, de woning wordt op naam van ......... gekocht.*) 

 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

hierna in deze overeenkomst te noemen: "de Opdrachtgever", 

 

In overweging nemende: 

 Dat ......... (naam grondeigenaar) een perceel grond plaatselijk bekend ........., kadastraal bekend als gemeente 

......... sectie ......... nummer ......... groot ......... in eigendom heeft;  

 dat .........(naam grondeigenaar), die grond en het daarop geprojecteerde gebouw zal splitsen in 

appartementsrechten overeenkomstig de (ontwerp)akte van splitsing met de daarbij behorende tekening(en) en 

het in die (ontwerp) akte van splitsing vastgestelde en/of aangeduide reglement; de splitsingstekening (en) zijn 

ter inzage bij notaris .........te .........; 

 dat het/de in de (ontwerp) akte van splitsing met het/de (bouw)nummer(s) ......... aangeduide 

appartementsrecht (en) door ......... (naam grondeigenaar) aan de opdrachtgever is/zal worden verkocht; 

 dat de deelnemer op die grond een gebouw zal stichten. 

 

het appartementsrecht is of zal ontstaan door inschrijving in de openbare registers van de in de overweging 

genoemde (ontwerp)akte van splitsing; 

een exemplaar van de (ontwerp) akte van splitsing en de bijbehorende tekening(en) zijn door partijen gewaarmerkt en 

aan deze overeenkomst gehecht; 

 

  



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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zijn per ......... overeengekomen als volgt: 

 

I De Opdrachtgever geeft opdracht als deelgerechtigde in het in de overweging genoemde gebouw met 

bijbehorende grond en de deelnemer neemt aan, om met inachtneming van de akte van splitsing en conform 

de betreffende technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging, al welke 

tot deze overeenkomst behoren en door beide partijen zijn gewaarmerkt, het gebouw met aanhorigheden, 

waarvan het aan de opdrachtgever verkochte appartementsrecht een aandeel uitmaakt, (af) te bouwen naar 

de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 uitgewerkte eis van goed en 

deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. 

 

II De totale aanneemsom bedraagt: 

A. De ingevolge artikel 4 lid 3 van deze overeenkomst reeds vervallen termijnen 

van de aanneemsom (inclusief omzetbelasting): 

 

EUR ......... 

 

B. De nog niet ingevolge artikel 4 lid 1 van deze overeenkomst vervallen 

termijnen (inclusief omzetbelasting) 

 

 

EUR 

 

 

......... 

 

C. vergoeding (inclusief omzetbelasting) over de ingevolge artikel 4 lid 3 van 

deze overeenkomst vervallen termijnen, berekend conform artikel 4 lid 4 van 

deze overeenkomst 

 

 

 

 

EUR 

 

 

 

 

......... 

    

Totaal (A + B + C) EUR ......... 

 

 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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De Deelnemer draagt er zorg voor dat deze overeenkomst onder berusting van de hiervoor genoemde of een andere 

door de opdrachtgever aan te wijzen Notaris wordt gesteld en dat een kopie van deze overeenkomst, tezamen met de 

hierboven genoemde, door beide partijen gewaarmerkte bijlagen aan de Opdrachtgever ter hand wordt gesteld. 

 

Door ondertekening van de overeenkomst machtigt opdrachtgever genoemde notaris, desgevraagd zijn naam en 

adres op te geven aan een of meer andere opdrachtgevers tot het realiseren van het appartementsrecht in het 

noemde gebouw met bijbehorende grond. 

De in de aanneemsom begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform de bepalingen 

van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

 

Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen. 

Levering 

Artikel 1 

Het/de appartementsrecht(en) zal worden geleverd bij akte, te verlijden ten overstaan van de in de aanhef genoemde 

notaris, diens waarnemer of opvolger: 

(A) 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen… weken/maanden nadat vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een 

van de gronden genoemd in de artikelen 7 en 9 van deze overeenkomst kan worden ontbonden dan wel, voor zover 

dat later plaatsvindt, wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van de algemene voorwaarden; 

(B) 

zodra vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een van de gronden in de artikelen 7 en 9 van deze 

overeenkomst kan worden ontbonden en wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 Algemene 

Voorwaarden. Alsdan zal levering plaatsvinden binnen… weken na/voor de oplevering bedoeld in artikel 11 lid 4 van 

de algemene voorwaarden.  

 

Bedenktijd 

 

Artikel 2 

De Opdrachtgever verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst, deze ook 

daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene Voorwaarden, Algemene 

Toelichting en de toepasselijke BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013. Gedurende één 

(1) kalenderweek na de terhandstelling van de door beide partijen ondertekende overeenkomst aan de 

Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht de aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de 

datum van ontbinding geldt de datum waarop de Opdrachtgever de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. 

 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot 

 

Artikel 3 

(A) KEUZE 

Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsom verschuldigd. 

(B) KEUZE 

1. Binnen twee (2) maanden na ondertekening van deze overeenkomst door de Opdrachtgever, doch (indien dit 

tijdstip eerder valt) uiterlijk ter gelegenheid van de levering, moet hij aan de Notaris een waarborgsom 

voldoen ter hoogte van 10% van de aanneemsom. Dit bedrag dient als zekerheid voor de nakoming van de 

verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Deelnemer uit hoofde van deze aannemingsovereenkomst. In 

plaats van de hiervoor genoemde waarborgsom kan de Opdrachtgever binnen de gestelde twee (2) maanden, 

doch (indien dit tijdstip eerder valt) uiterlijk ter gelegenheid van de levering, een bankgarantie doen stellen 

voor hetzelfde bedrag dan wel een pandrecht aan de Deelnemer verlenen op het bouwdepot voor hetzelfde 

bedrag. Een bankgarantie dient te voldoen aan artikel 21 van de Algemene Voorwaarden. 

 

2. De Opdrachtgever machtigt de Notaris om de waarborgsom van 10% van de aanneemsom aan de Deelnemer 

over te maken indien en zodra de laatste 10% van de aanneemsom is vervallen, mits de Deelnemer ter 

gelegenheid van de aankondiging van de oplevering van het privé gedeelte een zekerheid van 5% van de 

aanneemsom als bedoeld in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden ten behoeve van de Opdrachtgever 

heeft gesteld. Dit bedrag strekt alsdan in mindering op de laatste termijn van de aanneemsom. De Deelnemer 

legt het origineel van deze bankgarantie tijdig over aan de Notaris en stuurt een kopie daarvan aan de 

Opdrachtgever. 

 

3. Indien de Deelnemer ter gelegenheid van de aankondiging van de oplevering van het privé gedeelte geen 

bankgarantie van 5% ten behoeve van de Opdrachtgever stelt, geldt het volgende. De Opdrachtgever 

machtigt de Notaris reeds nu voor alsdan om 50% van de waarborgsom (= 5% van de aanneemsom) aan de 

Deelnemer over te maken. Dit bedrag strekt in mindering op de laatste 10% van de aanneemsom. De andere 

50% van de waarborgsom wordt ter gelegenheid van de oplevering van het privé gedeelte automatisch 

omgezet in een depot van 5% van de aanneemsom als bedoeld in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden 

ten behoeve van de Opdrachtgever. 

 

4. Indien de Opdrachtgever een bankgarantie in de zin van dit artikel aan de Deelnemer heeft gesteld, vervalt 

deze per de datum van de betaling van de laatste aannemingstermijn. Hetzelfde geldt voor een eventueel 

pandrecht op het bouwdepot. 

 

Termijnen en betalingsregeling 
 

Artikel 4 

1. De aanneemsom wordt verschuldigd in de volgende termijnen: 

 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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 ------------------------------------------ 

 ------------------------------------------ 

  -------------------------------------------- 

XX% te voldoen bij oplevering van de woning (waarvan er zo mogelijk voor een bedrag gelijk aan 5% 

van de aanneemsom ingevolge artikel 12 Algemene Voorwaarden zekerheid wordt gesteld)   

 

2. Behoudens het geval waarin de Opdrachtgever recht op uitstel van betaling heeft zoals bedoeld in lid 5 dan 

wel lid 7 van dit artikel, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen steeds opeisbaar veertien (14) 

dagen na de dagtekening van een door of vanwege de Deelnemer gedaan betalingsverzoek. Een 

betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de Deelnemer recht heeft op betaling, welke termijn het 

betreft en dat de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na de dagtekening door de Deelnemer ontvangen 

dient te zijn. 

3. Per de in het hoofd van deze overeenkomst genoemde datum van overeenkomen zijn de navolgende 

termijnen (inclusief omzetbelasting) verschuldigd: 

- termijn ......... (......... datum aanvang bouw gebouw) EUR ......... 

 (inclusief Omzetbelasting) 

- termijn ......... (......... datum werkzaamheden gereed) EUR ......... 

 (inclusief Omzetbelasting) 

- termijn ......... (......... datum werkzaamheden gereed) EUR ......... 

 (inclusief Omzetbelasting) 

- et cetera 

 

4. (A) KEUZE 

Tot de aanneemsom behoort de vergoeding die de Deelnemer berekent over de termijnen die per de in het 

hoofd van deze overeenkomst genoemde datum van overeenkomen reeds zijn verschuldigd. Deze vergoeding 

wordt berekend naar een percentage van ......... % per jaar over de overige in lid 3 van dit artikel vermelde 

termijnbedragen (exclusief omzetbelasting) vanaf de veertiende (14
e
) dag na die waarop de bouw van de 

woning is aangevangen casu quo waarop de werkzaamheden zijn gereed gekomen tot aan de in het hoofd 

van deze overeenkomst genoemde datum van overeenkomen. 

Deze vergoeding, te vermeerderen met omzetbelasting, dient bij de levering te worden voldaan. 

 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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(B) KEUZE 

Over de termijnen, die verschuldigd zijn per de in het hoofd van deze overeenkomst genoemde datum van 

overeenkomen, wordt geen vergoeding in rekening gebracht. 

(C) KEUZE 

Er zijn nog geen termijnen van de aanneemsom vervallen.  

 

5. Zolang levering van het/de appartementsrecht(en) niet heeft plaatsgevonden, heeft de Opdrachtgever recht 

op uitstel van betaling van het verschuldigde deel van de aanneemsom, waar tegenover hij verplicht is aan de 

Deelnemer rente te vergoeden van .........% per jaar voor de grondkosten en .........% per jaar voor de overige 

termijnen, te berekenen als volgt: 

a. over de in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedragen (inclusief omzetbelasting) vanaf de in het 

hoofd van deze overeenkomst genoemde datum van overeenkomen tot aan de datum van de 

levering; 

b. over de overige termijnen (inclusief omzetbelasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum van de 

levering. 

Deze rente dient eveneens bij de levering te worden voldaan. Op de dag van de levering wordt het op dat 

moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar. 

 

6. Indien en voor zover de Opdrachtgever een reeds opeisbaar gedeelte van de aanneemsom of enige andere 

uit hoofde van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden opeisbare betaling 

niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan, en de bepalingen in het vorige lid van dit artikel niet 

van toepassing zijn, is de Opdrachtgever daarover aan de Deelnemer een rente van .........% per jaar 

verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening, zulks onverminderd de verdere rechten 

en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst en / of tussen partijen nader te maken afspraken. 

 

7. Indien uitstel of vertraging van de betaling van opeisbare termijnen het gevolg is van de wijze van financiering 

van het/de appartementsrecht(en) of de wijze waarop door de geldverstrekker aan de financieringsregeling 

uitvoering wordt gegeven, zal de verkrijger in afwijking van lid 6 van dit artikel aan de deelnemer een rente 

verschuldigd zijn van …. % per jaar vanaf de dag van opeisbaarheid tot die van de voldoening en voorts 

tegenover de deelnemer wegens dat uitstel of die vertraging niet in gebreke zijn, mits de 

financieringsregeling aan de deelnemer bekend is en hij daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. 

 

8. De rente als bedoeld in de leden 5, 6 en 7 van dit artikel wordt vermeerderd met omzetbelasting. 

9. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling gelden: 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Opdrachtgever 25% mag worden gedeclareerd door 

de Deelnemer als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte 

dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende 

betalingstermijn daarna; 

- De leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing ter zake van meerwerk; 

- Het meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is. 

 

Bouwtijd en start werkbare werkdagen 

 

Artikel 5 

1. De Deelnemer verbindt zich het privé gedeelte binnen ......... (......... getal in letters) werkbare werkdagen na 

de aanvang van de bouw van het gebouw geheel voor bewoning gereed aan de Opdrachtgever op te leveren 

in de zin van artikel 11 lid 4 van de algemene voorwaarden. 

 

2. (A) KEUZE 

Op … is de bouw aangevangen in de zin van artikel 11 lid 2 van de algemene voorwaarden. 

(B) KEUZE 

De bouw is nog niet aangevangen. Zodra de deelnemer met de bouw is begonnen, zal deze binnen acht (8) 

dagen de aanvangsdatum van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk aan de Opdrachtgever 

mededelen.  

 

Overheidssubsidie 

 

Artikel 6 

(A) KEUZE 

1. Overheidssubsidie ten aanzien van de bouw van het/de appartementsrecht(en) zal worden verstrekt op 

grond van ......... waarvoor een beschikking is afgegeven onder nummer ......... d.d. .......... 

 

2. De aanvraag van de ingevolge de in lid 1 van dit artikel genoemde beschikking te verstrekken subsidie 

geschiedt door de Opdrachtgever. 

De Deelnemer zal daartoe tijdig de nodige formulieren en informatie aan de Opdrachtgever verstrekken. 

 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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3. De Deelnemer garandeert dat de Opdrachtgever op basis van de door hem verstrekte gegevens in 

aanmerking komt voor de subsidie volgens een door partijen aan deze overeenkomst gehechte en 

gewaarmerkte berekening. 

(B) KEUZE 

Er wordt geen overheidssubsidie verstrekt. 

 

Ontbindende voorwaarden 

 

Artikel 7 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarden: 

a. dat de verkrijger binnen twee maanden na diens ondertekening van deze akte voor de financiering van 
het/de appartementsrecht(en) een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse 
verplichting aan rente en aflossing en/of rente en premie van een levensverzekering dan € …., zulks onder bij 
de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende voorwaarden en bepalingen; 

b. dat de verkrijger binnen …. maand(en) na diens ondertekening van deze akte een vergunning, althans de 
toezegging daartoe, om het privégedeelte na gereedkoming zelf te bewonen, verkrijgt.  

 

2. (A) KEUZE 

Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt geen Nationale Hypotheek Garantie 
verlangd. 

 
(B) KEUZE 

 
Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt de Nationale Hypotheek Garantie verlangd 

in verband waarmee de overeenkomst wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling ontbindende 

voorwaarde, dat de verkrijger binnen twee maanden na diens ondertekening van deze akte een Nationale 

Hypotheek Garantie verkrijgt voor een hypothecaire geldlening als omschreven in het eerste lid van dit artikel 

sub a.  

 
 

3. Indien één van deze voorwaarden niet wordt vervuld heeft de verkrijger het recht bij aangetekende brief met 
bericht ‘handtekening retour’ of telefaxbericht met verzendbevestiging te verzenden aan de ondernemer 
uiterlijk binnen acht dagen na afloop van de voor de vervulling van de betreffende voorwaarde geldende 
termijn, de ontbinding van de koop- /aannemingsovereenkomst in te roepen, waardoor de overeenkomst 
tussen partijen van rechtswege ontbonden zal zijn. 

 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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4. Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie als vermeld in 

lid 2 van dit artikel van toepassing is en die voorwaarde niet binnen twee (2) maanden vervuld is en ook na 

ommekomst van die twee (2) maanden onvervuld blijft, zal de termijn waarbinnen de Opdrachtgever recht 

heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen geacht worden tussen partijen verlengd te zijn tot 

acht (8) dagen na ontvangst van een aan hem verzonden aangetekende brief met handtekening retour van de 

Deelnemer, waarin deze hem verzoekt of aanzegt zich er over uit te laten of hij al dan niet de ontbinding van 

de overeenkomst inroept. 

 

5. Indien de door de Opdrachtgever geaccepteerde financieringsvoorwaarden niet (meer) door de geldgever 

worden verlengd en gestand worden gedaan tot en met de datum van de levering, dan is de Opdrachtgever 

verplicht een nieuwe hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum van de 

levering (al dan niet door of namens de Deelnemer) is medegedeeld. De Deelnemer draagt er zorg voor dat 

de Opdrachtgever deze datum tijdig verneemt. Indien de Opdrachtgever geen nieuwe geldlening kan 

verkrijgen tegen de in lid 1 van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting, heeft de Opdrachtgever het 

recht alsnog vóór of uiterlijk op de datum van de levering de ontbinding van de overeenkomst in te roepen bij 

aangetekende brief met handtekening retour of telefaxbericht met verzendbevestiging. 

7 Partijen verplichten zich over en weer al het nodige te doen of na te laten van al hetgeen kan leiden tot 

inroeping van de bovengenoemde ontbindende voorwaarden. Indien aan het inroepen van ontbinding als 

bedoeld in lid 3 van dit artikel het niet nakomen van de hierboven vermelde verplichtingen ten grondslag ligt, 

zal de koop- /aannemingsovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden en zal de in gebreke zijnde partij aan 

de andere als boete een bedrag verschuldigd zijn ter grootte van 10% van de koop-/aanneemsom. Het 

inroepen van de ontbinding zal geschieden bij aangetekende brief met bericht ‘handtekening retour’ of 

telefaxbericht met verzendbevestiging. 

 

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013;  BouwGarant Waarborgcertificaat 

 

Artikel 8 

1. De Deelnemer verklaart, dat het/de appartementsrecht(en), dat/die het onderwerp is/zijn van deze 

overeenkomst, deel uitmaakt/uitmaken van een door BouwGarant geregistreerd project en door haar is 

ingeschreven onder nummer......... en verbindt zich tegenover de Opdrachtgever ter zake van dit/deze 

appartementsrecht(en) de verplichtingen uit de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 

Appartementsrechten 2013 te zullen nakomen. 

 

2. De Deelnemer verplicht zich tegenover de Opdrachtgever om overeenkomstig de toepasselijke BouwGarant 

garantieregeling terstond doch uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de door de Opdrachtgever 

ondertekende overeenkomst het schriftelijk verzoek te doen tot afgifte van een BouwGarant 

Waarborgcertificaat aan de Opdrachtgever. 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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Afgifte weigering BouwGarant Waarborgcertificaat 

 

Artikel 9 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de afgifte van een 

BouwGarant Waarborgcertificaat wordt geweigerd. 

 

2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld, is de overeenkomst van rechtswege 

ontbonden, tenzij de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het bericht van weigering 

bij aangetekende brief met handtekening retour of telefaxbericht met verzendbevestiging aan de Deelnemer 

heeft aangezegd dat hij de overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op 

schadevergoeding. 

 

3. De Opdrachtgever heeft het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien: 

a. de Deelnemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze overeenkomst binnen twee (2) weken na de 

ontvangst van de door de Opdrachtgever ondertekende overeenkomst een aanvraag heeft ingediend 

tot afgifte van een BouwGarant Waarborgcertificaat; of 

b. de Opdrachtgever zelf een aanvraag heeft ingediend bij BouwGarant tot afgifte van een 

BouwGarant-Waarborgcertificaat en binnen drie (3) maanden na het ondertekenen van deze 

overeenkomst door de Opdrachtgever geen certificaat van BouwGarant of de schriftelijke toezegging 

tot afgifte daarvan heeft gekregen. 

 

4. De aanzegging tot ontbinding van de overeenkomst op grond van lid 3 van dit artikel zal geschieden bij 

aangetekende brief met handtekening retour of telefaxbericht met verzendbevestiging. Het beroep op 

ontbinding op grond van lid 3 sub a. van dit artikel kan geen effect sorteren, indien binnen veertien (14) 

dagen na de aanzegging het BouwGarant-Waarborgcertificaat is afgegeven. 

 

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het geval genoemd in lid 1 van dit artikel, heeft de 

Opdrachtgever recht op een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom als een door de Deelnemer aan 

de Opdrachtgever te verbeuren boete, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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Kosten 

Artikel 10 

Alle kosten en rechten aan deze overeenkomst verbonden, zijn begrepen in de totale aanneemsom. 

 

Afwijkende bepalingen 

Artikel 11 

Afwijkingen van het in het hoofd van deze overeenkomst genoemde model van de aannemingsovereenkomst en van 

de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, die ten nadele van de Opdrachtgever zijn, zijn nietig 

behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verleend door BouwGarant. 

Bij het ontbreken van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in het model opgenomen bepaling. 

 

Informatie 

Artikel 12 

De Deelnemer verplicht zich de Opdrachtgever regelmatig te informeren omtrent de voortgang van de bouw. 

Geschillenbeslechting 

Artikel 13 

1. Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden 
beschouwd – die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de BouwGarant 

Nieuwbouwgarantieregeling 2013 of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de 
Opdrachtgever en de Deelnemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage conform het 

Geschillenreglement van de Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw. De Opdrachtgever heeft steeds het 
recht een procedure aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw dan wel de gewone 
rechter. 
 

2. Indien de Deelnemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Opdrachtgever bij aangetekende 
brief met handtekening retour een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of 
hij het geschil wil laten beslechten door de Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw dan wel de gewone 
rechter. 

 
3. De Deelnemer is gebonden aan de door de Opdrachtgever gemaakte keuze. Maakt de Opdrachtgever binnen de 

gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Deelnemer de vrijheid te kiezen voor de Geschillencommissie 
Verbouw & Nieuwbouw of de gewone rechter. 

 
4. De Opdrachtgever en de Deelnemer hebben beiden het recht een voorlopige voorziening te vragen aan de 

gewone rechter. 
 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 
2013 
 

Artikel 14 

1. Op de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de 

aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen, vastgesteld door BouwGarant op 1 januari 2014. 

 

2. Waar in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden gesproken 

wordt van garantie- en waarborgregeling, wordt gelezen: BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 

Appartementsrechten 2014. 

 

Getekend te  ____________________    Getekend te ____________________ 

Op   _____ - _____ - _____     op _____ - _____ - _____ 

 

De Deelnemer:      De Opdrachtgever: 

______________      ______________ 

  



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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De Opdrachtgever verklaart een afschrift te hebben ontvangen van de navolgende documenten welke een 

onverbrekelijk geheel vormen met deze overeenkomst: 

1. de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen, vastgesteld door 
BouwGarant op 1 januari 2014. 

2. de Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen en bijbehorende 
Algemene Voorwaarden, vastgesteld door BouwGarant op 1 januari 2014.  

3. de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013. 
 

 

Getekend te ____________________ 

 

 

op _____ - _____ - _____ 

 

 

De Opdrachtgever: 
 

 

 

 

______________ 

  



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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Algemene voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten voor appartementsrechten met toepassing van de 
BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 
 
Conform het daartoe vastgestelde model, opgesteld door de stichting BouwGarant op 1 januari 2014 
  
  
Definities 

− Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan de schriftelijke aannemingsovereenkomst, 
ingevolge welke deze voorwaarden van toepassing zijn. 
− Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die ingevolge de aannemingsovereenkomst 
opdrachtgever is en die in deze overeenkomst als zodanig is benoemd. 
− Onder deelnemer wordt in deze voorwaarden verstaan degene die ingevolge de aannemingsovereenkomst de 
aannemer is en in die overeenkomst als zodanig benoemd is. 
− Onder notaris wordt in deze voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. 
− Onder gebouw wordt in deze voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst genoemde opstal(len), 
waarvan de bouw door de opdrachtgever aan de deelnemer is opgedragen en dat in de splitsing als bedoeld in de 
overweging van de aannemingsovereenkomst is/wordt betrokken. 
− Onder appartementsrecht(en) wordt in deze voorwaarden verstaan het (de) bij de aannemingsovereenkomst 
verkochte appartementsrecht(en). 
− Onder privé-gedeelte wordt in deze voorwaarden verstaan het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en de 
daarbij behorende grond dat/die blijkens de akte bestemd is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt. 
− Onder gemeenschappelijke gedeelten worden in deze algemene voorwaarden verstaan die gedeelten van het 
gebouw alsmede de daarbij behorende grond die blijkens de akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk 
geheel te worden gebruikt. 
− Onder gemeenschappelijke zaken worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle zaken die bestemd zijn of 
worden om door alle eigenaars of een bepaalde groep van eigenaars gebruikt te worden voor zover niet vallende 
onder de gemeenschappelijke gedeelten. 
 
ARTIKEL 1 – Reikwijdte aannemingsovereenkomst 

De bepalingen van de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing op alle door de deelnemer verrichte en te 

verrichten werkzaamheden. 

 
ARTIKEL 2 - Wijzigingen situatietekening 
1. Indien de deelnemer ingevolge een overheidsvoorschrift of enige andere gegronde reden de situatie van het 
gebouw wijzigt ten opzichte van de ingevolge de aannemingsovereenkomst geldende situatietekening, zal hij de 
gewijzigde situatietekening bij de daartoe aangewezen notaris deponeren en aan de opdrachtgever ter hand stellen. 
2. Aan een dergelijke wijziging kan de deelnemer nimmer het recht ontlenen op bijbetaling. Indien door de wijziging 
de waarde van het (de) appartementsrecht(en) vermindert, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding 
tot het beloop van die waardevermindering. Indien en voor zover de wijziging mede inhoudt een afwijking van de 
opgegeven maat of grootte van de grond behorende bij het gebouw of het privé-gedeelte kan bij de bepaling van de 
schade in afwijking van het bepaalde in artikel 3 van de aannemingsovereenkomst met de reële waardevermeerdering 
of –vermindering tengevolge van het verschil in maat of grootte rekening worden gehouden. 
3. Indien de wijziging zodanig ingrijpend is dat kan worden gesproken van een wezenlijk andere prestatie, is de 
opdrachtgever gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen. 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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4. Indien de opdrachtgever om voormelde redenen meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding, 
respectievelijk ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst, dient hij dat binnen een redelijke termijn, nadat 
hem de gewijzigde situatietekening is ter hand gesteld, schriftelijk - in geval van ontbinding bij aangetekende brief met 
bericht ‘handtekening retour’ of telefaxbericht met verzendbevestiging - aan de deelnemer mede te delen. 
 
ARTIKEL 3 - Wijzigingen op initiatief van de deelnemer 
De deelnemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, 
aanzien en bruikbaarheid van het gebouw casu quo het privé-gedeelte; deze wijzigingen zullen geen der partijen enig 
recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. De deelnemer zal de wijzigingen, tenzij 
die van zeer ondergeschikte aard zijn, registreren op een lijst die op de bouwplaats ter inzage van de opdrachtgever 
zal liggen. 
 
ARTIKEL 4 - Wijzigingen in opdracht van de opdrachtgever 
1. De opdrachtgever kan met inachtneming van artikel 8 lid 6 van deze algemene voorwaarden de deelnemer 
verzoeken wijzigingen in het privé-gedeelte in afwijking van de tekening of de technische omschrijving aan te brengen. 
2. De deelnemer is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar zijn oordeel: 
a. gezien het stadium van de bouw de gevraagde wijziging ongewenst is te achten; 
b. die wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen waaraan het privé-gedeelte of het gebouw 
moet voldoen. 
3. Doet zich geen der gevallen in het vorig lid van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt de deelnemer binnen drie 
weken na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van de verzochte wijziging en het tijdstip van betaling daarvan, 
alsmede mededeling omtrent de eventuele consequenties die deze wijziging ten aanzien van de subsidie kan hebben, 
en, indien daartoe aanleiding is, opgave van het aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor oplevering 
daardoor zal worden verlengd. De wijziging maakt deel uit van het bouwplan, indien de opdrachtgever binnen een 
week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart. De eventuele uit het bijwerk 
voortkomende verlenging van de termijn voor oplevering is voor risico van de opdrachtgever. 
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren, 
dan na verkregen toestemming van de deelnemer. 
 
ARTIKEL 5 - Doorberekening van loon- en prijsstijgingen 
1. Doorberekening van meerdere of mindere kosten tengevolge van wijziging van lonen, sociale lasten en 
materiaalprijzen is uitgesloten, tenzij bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst anders is overeengekomen; in 
dat geval moet in de aannemingsovereenkomst een post risicoverrekening worden opgenomen tot het maximum 
waarvan doorberekening kan plaatsvinden, en in een schriftelijke overeenkomst worden geregeld vanaf welke datum 
en volgens welke maatstaf die doorberekening zal plaatsvinden en hoe en wanneer de 
betaling moet geschieden. 
2. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen 
doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 
 
ARTIKEL 6 - Wijzigingen en subsidieregeling 
Ingeval de bouw gesubsidieerd is, zijn de gevolgen van de uit de artikelen 4 en 5 lid 2 voortkomende wijzigingen van 
de kosten van het verkrijgen in eigendom voor rekening van de opdrachtgever. 
 
ARTIKEL 7 - Risico tijdens de bouw en verzekering 
1. Gedurende de (af)bouw blijft het gebouw voor risico van de deelnemer. De deelnemer is verplicht het gebouw tot 
twee maanden na de algemene oplevering en tot twee maanden na het ontstaan van de Vereniging van Eigenaars 
genoegzaam verzekerd te houden. Hij is verplicht op verzoek van de opdrachtgever de polis van deze verzekering en 
een bewijs dat de premie is betaald aan de notaris over te leggen. 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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2. De deelnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens schade die tijdens de bouw aan 
derden mocht worden toegebracht door handelen of nalaten van de deelnemer, van personen voor wie hij 
aansprakelijk is of die in zijn opdracht de bouw of een onderdeel daarvan uitvoeren. 
 
ARTIKEL 8 - Aard aannemingsovereenkomst 
1. De deelnemer staat ervoor in, dat hij met degenen tegenover wie hij eveneens de verplichting tot (af)bouw van het 
gebouw is aangegaan of zal aangaan, is overeengekomen casu quo zal overeenkomen, dat de (af)bouw zal geschieden 
overeenkomstig de (ontwerp)akte van splitsing, de technische omschrijving en de tekeningen, die bij de overeenkomst 
behoren. 
2. De verplichtingen van de deelnemer voortkomend uit de met de opdrachtgever aangegane 
aannemingsovereenkomst vormen ten aanzien van de oplevering van het gebouw een ondeelbare verbintenis, die hij 
tegenover de opdrachtgever verplicht is in haar geheel na te komen. 
3. De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het gebouw of de inrichting of 
aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden in overeenstemming met het daaromtrent in de 
akte van splitsing bepaalde, zoals dit in artikel 5:108 BW aan de appartementseigenaren is 
opgelegd. 
4. De opdrachtgever kan alleen en zonder medewerking van zijn mede-opdrachtgevers de uitvoering van de 
aannemingsovereenkomst van de deelnemer vorderen, tenzij daardoor enig recht van zijn mede-opdrachtgevers zal 
worden aangetast of daardoor nadeel zal worden toegebracht aan een ander gedeelte van het gebouw dan het 
privé-gedeelte. 
5. De opdrachtgever zal alleen en zonder medewerking van zijn mede-opdrachtgevers de deelnemer in het in artikel 
19 van deze voorwaarden beschreven geval in gebreke kunnen stellen en de in dat artikel genoemde rechten kunnen 
uitoefenen, tenzij daardoor enig recht van zijn mede-opdrachtgevers zal worden aangetast of 
daardoor nadeel zal worden toegebracht aan een ander gedeelte van het gebouw dan het privé-gedeelte. 
6. De opdrachtgever kan met inachtneming van artikel 4 van deze algemene voorwaarden alleen en zonder 
medewerking van zijn mede-opdrachtgevers aan de deelnemer opdracht geven om wijzigingen ten opzichte van de 
technische omschrijving en de tekeningen, behorende bij die overeenkomst, aan te brengen in het privé-gedeelte, 
tenzij die wijzigingen niet in overeenstemming zijn met de (ontwerp)akte van splitsing of nadeel toebrengen aan een 
ander gedeelte van het gebouw. 
 
ARTIKEL 9 - Aanleg en gebruik nutsleidingen 
1. Bij de uitvoering van zijn opdracht moet de deelnemer medewerking verlenen aan, dan wel gelegenheid geven tot 
het treffen en/of aanbrengen van voorzieningen van algemeen nut door, dan wel op aanwijzing van de al dan niet 
openbare nutsbedrijven, voor de voorziening van elektrische energie, gas, water en telefoonaansluitingen en 
dergelijke. De opdrachtgever is verplicht de aanwezigheid van deze voorzieningen te dulden. 
2. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie, 
gas, water en riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. 
3. De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit met betrekking tot het  privé-gedeelte zijn tot de dag van 
oplevering als bedoeld in artikel 11 lid 4 van deze algemene voorwaarden voor rekening van de deelnemer. 
4. De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten/zaken 
zijn tot de dag van de algemene oplevering als bedoeld in artikel 11 lid 6 van deze algemene voorwaarden voor 
rekening van de deelnemer. 
 
ARTIKEL 10 - Controle op uitvoering 
De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht de daartoe bevoegd zijnde controlerende inspecteurs van 
overheidswege in de gelegenheid te stellen het gebouw en de privégedeelten te inspecteren. 
 
ARTIKEL 11 - Werkbare werkdagen en oplevering 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 
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1. Werkdagen
1
 worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de 

aansprakelijkheid van de deelnemer gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of 
machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen erkende, door de overheid 
dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en 
andere vrije dagen. 
2. Indien de deelnemer niet binnen drie maanden na de datum van de ondertekening van de 
aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever begonnen is met de bouw van het gebouw en ook niet binnen 
veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtgever alsnog daarmee een begin heeft gemaakt, 
heeft de opdrachtgever het recht de ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst in te roepen op de wijze 
zoals in artikel 20 lid 1 van deze algemene voorwaarden is bepaald. 
3. De deelnemer moet alsdan aan de opdrachtgever binnen vier weken, nadat de verklaring tot ontbinding te zijner 
kennis is gebracht, terugbetalen alle aan hem ter zake van de aannemingsovereenkomst gedane betalingen, 
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de betaling tot de datum van terugbetaling. 
De opdrachtgever heeft bovendien recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding optredende schade. 
3. De deelnemer is verplicht na aanvang van de bouw de werkzaamheden regelmatig voort te zetten. 
4. Als datum van oplevering van het privé-gedeelte geldt in de aannemingsovereenkomst het tijdstip, waarop de 
opdrachtgever, nadat rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door of namens beide partijen is 
getekend, de sleutels voor dat privé-gedeelte in ontvangst heeft genomen, en de ten dienste van dat privé-gedeelte 
staande gemeenschappelijke gedeelten en zaken veilig en blijvend benut kunnen worden. De datum van oplevering 
moet door de deelnemer tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld. 
5. Bij overschrijding van het aantal werkbare werkdagen als omschreven in artikel 5 lid 1 van de 
aannemingsovereenkomst en ook, indien een door de deelnemer reeds aangekondigde oplevering van het privé-
gedeelte wordt opgeschort, zal de deelnemer zonder ingebrekestelling aan de opdrachtgever een gefixeerde 
schadevergoeding van 0,25 ‰ (promille) van de koop-/aanneemsom per kalenderdag verschuldigd zijn.  
6. Onder algemene oplevering wordt in de aannemingsovereenkomst verstaan de oplevering van de 
gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken door de deelnemer aan de opdrachtgevers, nadat 
rapport is opgemaakt van eventuele tekortkomingen, welk rapport door of namens partijen is getekend. Ook deze 
datum moet door de deelnemer tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de opdrachtgevers worden 
medegedeeld. 
6.  Indien de verkrijger onder overlegging van genoegzame bewijzen aantoont dat de door de overschrijding van het 
aantal werkbare werkdagen of door opschorting van een aangekondigde oplevering door hem werkelijk geleden 
schade meer bedraagt dan het bedrag van de gefixeerde schadevergoeding, heeft verkrijger indien en voor zover dit 
redelijk is recht op aanvullende schadevergoeding.  
7. Op verlangen van de ondernemer kan de geschillenbeslechtende instantie, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk 
eist, de in lid 5 bedoelde gefixeerde schadevergoeding matigen, met dien verstande dat hij de verkrijger ter zake van 
de bedoelde tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet.  
8.De schadevergoeding kan worden verrekend met de nog verschuldigde termijn(en). 
 
 
ARTIKEL 12 - Opschortingsrecht 
1. De opdrachtgever kan, zonder een beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder voorbehoud van zijn recht op 
oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in 
plaats van aan de deelnemer te betalen, in depot storten bij een notaris. De opdrachtgever is hiertoe gehouden tenzij 
hem dat vanwege de in lid 2 genoemde gevallen niet mogelijk is. 
2. Dit recht c.q. deze gehoudenheid bestaat niet in de volgende gevallen: 
a. indien de deelnemer bij de aankondiging van de oplevering van het privé gedeelte ten behoeve van de 
opdrachtgever een bankgarantie van 5% van de aanneemsom als bedoeld in artikel 13 van de algemene 

                                                           
1
 Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. 
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voorwaarden aan de opdrachtgever stelt, die bij de oplevering ingaat. De notaris beoordeelt of deze bankgarantie aan 
de wet en de overeenkomst voldoet en treedt als bewaarder van het origineel van de bankgarantie op. Een kopie van 
de bankgarantie stuurt de notaris aan de opdrachtgever. 
b. indien de deelnemer geen vervangende zekerheid stelt én er door de opdrachtgever ten behoeve van de deelnemer 
een waarborgsom als bedoeld in artikel 3 van de overeenkomst is gestort. In dat geval is het depot van 5% reeds tot 
stand gekomen via het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de aannemingsovereenkomst (contractuele conversie laatste 
50% waarborgsom ten behoeve van de deelnemer in 5% depot ten behoeve van de opdrachtgever); 
In deze gevallen is de opdrachtgever niet gerechtigd om op grond van dit artikel of van artikel 7:768 BW de betaling 
van verdere bedragen aan de deelnemer op te schorten. 
3. De notaris brengt een eventueel depot in de macht van de deelnemer nadat drie maanden zijn verstreken na het 
tijdstip van oplevering van het privé gedeelte, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 6:262 BW toegekende 
bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever aan de notaris mee tot welk bedrag het 
depot moet worden gehandhaafd. 
4. De notaris brengt het depot voorts in de macht van de deelnemer voor zover de opdrachtgever daarin toestemt, de 
deelnemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet 
langer gerechtvaardigd is. 
5. Indien de opdrachtgever aan de deelnemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 bedoelde 
depotstorting of de door de deelnemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente als 
bedoeld in artikel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, is deze rente niet verschuldigd, zelfs niet 
indien geen gebreken zijn geconstateerd. 
6. De opdrachtgever kan het depot alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt. 
 
ARTIKEL 13 - Bankgarantie 
Voor het geval de deelnemer een bankgarantie stelt als bedoeld in artikel 12 van de algemene voorwaarden in plaats 
van het depot, dient deze bankgarantie te zijn afgegeven door een in Nederland te goeder naam bekend staande en 
ineen lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling en dient deze aan te vangen per de datum van oplevering van 
het privé gedeelte, onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren totdat: 
− drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering van het privé gedeelte, tenzij de opdrachtgever de 
notaris voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid wenst gebruik te 
maken. In dat geval deelt de opdrachtgever aan de notaris tevens mee tot welk bedrag de bankgarantie moet worden 
gehandhaafd; 
− de opdrachtgever schriftelijk instemt met het vervallen van de bankgarantie; 
− of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat de bankgarantie niet of niet langer gerechtvaardigd is. De 
opdrachtgever kan de bankgarantie alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt. 
 
ARTIKEL 14 - Herstel tekortkomingen 
1. De deelnemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in de rapporten als vermeld in artikel 
11 leden 4 en 6 van deze algemene voorwaarden onverwijld, maar uiterlijk binnen drie maanden na de 
respectievelijke data van oplevering te herstellen. In verband met de weersomstandigheden niet onverwijld uit te 
voeren werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden 
voltooid. 
2. In geval van uiterlijke onvolkomenheden welke het gevolg zijn van aard en hoedanigheid van gebruikte materialen 
(bijvoorbeeld krimpscheuren) ontleent de opdrachtgever daaraan geen grond voor verhaal, tenzij die 
onvolkomenheden het gevolg zijn van het gebruik van materiaal van minderwaardige kwaliteit of van ondeskundig 
gebruik of ondeskundige toepassing van materialen door de deelnemer. 
 
ARTIKEL 15 - Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de deelnemer 
1. Onverminderd zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 14 lid 1 garandeert de deelnemer rechtstreeks ingevolge 
deze voorwaarden het gebouw en de privégedeelten gedurende zes maanden na de datum van oplevering tegen 
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daarin aan de dag getreden tekortkomingen. Klachten dient de opdrachtgever binnen genoemde garantieperiode en 
binnen bekwame tijd na de ontdekking van de tekortkoming schriftelijk aan de deelnemer kenbaar te maken, in welk 
geval de deelnemer onverwijld zal overgaan tot het nodige herstel. Het in artikel 14 lid 2 bepaalde is alsdan van 
overeenkomstige toepassing. 
2. Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode is de deelnemer niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het gebouw en de privé-gedeelten, a. tenzij sprake is van een niet door de deelnemer aan de 
opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakte afwijking van de technische omschrijving en/of tekeningen en/of 
eventuele staten van wijziging waardoor de opdrachtgever schade lijdt. Indien nakoming in redelijkheid niet meer van 
de deelnemer verlangd kan worden heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding. De opdrachtgever zal de 
tekortkoming binnen redelijke periode na de ontdekking aan de deelnemer mededelen; 
b. tenzij het gebouw of het privé-gedeelte of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek heeft; 
c. tenzij het gebouw of het privé-gedeelte of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat en aan de 
deelnemer van zodanig verborgen gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking mededeling is gedaan; 
d. onverminderd de aansprakelijkheid van de deelnemer ingevolge de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 
Appartementsrechten 2013. 
3. Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder b aan te merken, indien het de 
hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het gebouw casu 
quo het privé-gedeelte ongeschikt maakt voor zijn bestemming. 
4. Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c is slechts dan als verborgen gebrek aan te merken, indien het 
door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van de ontdekking onderkend had kunnen worden. 
5. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 
twintig jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode. 
6. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop 
van vijf jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit 
artikel. 
7. Indien de in lid 6 genoemde termijn verstrijkt  
a) tussen het moment dat de klacht schriftelijk of anderszins aantoonbaar aan de ondernemer is gemeld, en het 
tijdstip waarop de ondernemer schriftelijk mededeelt aan de verkrijger dat hij de klacht als afgehandeld beschouwt, 
dan wel  
b) binnen vier maanden na het tijdstip waarop de ondernemer schriftelijk mededeelt aan de verkrijger dat hij de 
klacht als afgehandeld beschouwt,  
is de rechtsvordering met terzijdestelling van het daaromtrent in lid 6 bepaalde niet ontvankelijk als zij wordt 
ingesteld na vier maanden na de dag waarop de ondernemer de hierboven bedoelde mededeling heeft gedaan.  
 
 
ARTIKEL 16 - Garantie- en waarborgregeling 
De deelnemer aanvaardt met betrekking tot het gebouw en het privé-gedeelte onverkort al de uit de BouwGarant 
voortkomende verplichtingen en garanties op nakoming waarvan de opdrachtgever boven en buiten het bepaalde in 
de artikelen 14 en 15 van deze algemene voorwaarden beroep kan doen. 
 
ARTIKEL 17 - Beëindiging of opzegging 
Beëindiging of opzegging van de overeenkomst op grond van de artikelen 7:763 respectievelijk 7:764 BW is 
uitgesloten

2
. 

 
ARTIKEL 18 - Ingebruikneming vóór oplevering 
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 Deze uitsluiting is niet toegestaan in geval van van overheidswege gesubsidieerde bouw. Dit artikel vervalt in die 

gevallen. 
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1. De opdrachtgever is niet gerechtigd het privé-gedeelte voor de oplevering en voordat de opeisbaar geworden door 
hem verschuldigde betalingen hebben plaatsgehad, in gebruik te nemen of te doen nemen behoudens schriftelijke 
toestemming van de deelnemer. Bij overtreding is de opdrachtgever voor elke dag dat de overtreding voortduurt aan 
de deelnemer een vergoeding verschuldigd van drie/tiende promille van de aanneemsom zonder dat hiervoor enige 
ingebrekestelling is vereist. 
2. Voordat het privé-gedeelte aan de opdrachtgever is opgeleverd, kan hij de voor hem uit de overeenkomst 
voortvloeiende rechten en verplichtingen slechts aan derden overdragen, indien de deelnemer deze derde als 
opdrachtgever accepteert en tussen de opdrachtgever en de derde een akte wordt opgemaakt. Een dergelijke 
contractoverneming heeft de in de wet geregelde gevolgen (artikel 6:159 BW). 
 
ARTIKEL 19 - Onregelmatig verloop van het werk 
1. Ingeval de deelnemer de op hem rustende verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst niet nakomt en de 
opdrachtgever hem te dier zake in gebreke wil stellen, is hij onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 5 van deze 
algemene voorwaarden verplicht dat schriftelijk te doen en daarbij de deelnemer een redelijke termijn te gunnen om 
alsnog zijn verplichtingen na te komen. 
2. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor 
rekening van de deelnemer die maatregelen te nemen, die tot behoud van de rechten van de opdrachtgever of ter 
voorkoming van schade of vermeerdering daarvan zonder uitstel genomen dienen te worden. 
3. Indien de deelnemer ook na de ingebrekestelling nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, heeft de 
opdrachtgever het recht te vorderen hetzij de nakoming door de deelnemer van diens verplichtingen, hetzij de 
machtiging om voor rekening van de deelnemer de werkzaamheden in de uitvoering waarvan de deelnemer in 
gebreke is gebleven te verrichten of te doen verrichten. 
 
ARTIKEL 20 - Ontbinding van de aannemingsovereenkomst 
1. Indien een der partijen ook na schriftelijke sommatie in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen of 
indien reeds vóór de oplevering waarschijnlijk wordt, dat een der partijen niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of in 
de nakoming van de aannemingsovereenkomst ernstig te kort zal schieten, zal de andere partij het recht hebben de 
ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen of te vorderen. 
2. Indien op grond van lid 1 van dit artikel de ontbinding van de aannemingsovereenkomst wordt gevorderd en  
bedoelde vordering wordt toegewezen, bepalen de ingevolge de aannemingsovereenkomst benoemde scheidslieden 
de gevolgen daarvan. Zij kunnen de ontbinding doen afhangen van door hen te stellen voorwaarden en indien daartoe 
gronden aanwezig zijn en zulks gevorderd is, de partij waartegen de ontbinding wordt uitgesproken veroordelen tot 
schadevergoeding. 
 
ARTIKEL 21 - Bankgarantie 
Indien de opdrachtgever in plaats van een waarborgsom tot nakoming van zijn verplichtingen een schriftelijke 
bankgarantie jegens de deelnemer doet stellen tot hetzelfde bedrag als genoemd in artikel 3 lid 1 van de 
aannemingsovereenkomst, dient deze bankgarantie: 
− tijdig aan de notaris ter hand te worden gesteld; 
− onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot de oplevering; 
− afgegeven te zijn door een te goeder naam bekend staande in Nederland gevestigde financiële instelling; 
− de clausule te bevatten dat bij in gebreke blijven van de opdrachtgever om de aannemingstermijnen te betalen de 
desbetreffende financiële instelling op eerste verzoek van de deelnemer het bedrag van de garantie dan wel een 
evenredig deel daarvan aan de deelnemer zal overmaken. Dit bedrag strekt alsdan in mindering 
op de openstaande aanneemsom. 
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Bijlage 1 
De in de algemene voorwaarden genoemde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek 
_____________________________________________________________________ 
Artikel 5:108 – Bevoegdheden en gevolgen bij teniet gaan 
1. De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het gebouw of de inrichting of 
aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden in overeenstemming met het daaromtrent in de 
akte van splitsing bepaalde. 
2. De rechter kan de uitspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden, wanneer een op artikel 144 lid 
1 onder c, d of h gegrond verzoek aanhangig is. 
Artikel 6:119 – Vertragingsschade; wettelijke rente 
1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke 
rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. 
2. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met 
de over dat jaar verschuldigde rente. 
Artikel 6:159 – Contractoverneming 
1. Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste 
overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. 
2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds 
opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald. 
3. Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 6:262 Exceptio non adimpleti contractus 
1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover 
staande verplichtingen op te schorten. 
2. Ingeval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt. 
Artikel 7:763 – Overlijden of duurzame arbeidsongeschiktheid van de aannemer 
Indien de aannemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der 
partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de 
duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds  verrichte arbeid en 
gemaakte kosten is de opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen 
vergoeding verschuldigd. 
Artikel 7:764 lid 1 – Opzegging door de opdrachtgever 
De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 
Artikel 7:768 – 5%-regeling 
1. De opdrachtgever kan, zonder een beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onder voorbehoud van zijn recht op 
oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in 
plaats van aan de aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris. 
2. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van 
oplevering, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid wenst gebruik te 
maken. In dat geval deelt de opdrachtgever aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet 
worden gehandhaafd. 
3. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de opdrachtgever daarin toestemt, de 
aannemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet 
langer gerechtvaardigd is. 
4. Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 bedoelde 
depotstorting of de door de aannemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op wettelijke rente als 
bedoeld in artikel 119 van Boek 6. Gedurende de drie maanden als bedoeld in lid 2, is zij niet verschuldigd, zelfs niet 
indien geen gebreken worden geconstateerd. 
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Algemene toelichting voor aannemingsovereenkomsten voor 
appartementsrechten, met toepassing van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 
 
Toelichting op het standaardmodel: 
 
Algemeen 
Onder de term overeenkomst wordt begrepen het gehele complex van documenten, zoals de 
aannemingsovereenkomst, de algemene voorwaarden en deze toelichting. De deelnemer mag niet afwijken van de 
officiële tekst en volgorde van de artikelen van de modelovereenkomst. Heel belangrijk is dat de overeenkomst 
volledig wordt ingevuld. 
 
Bij sommige artikelen is een keuzemogelijkheid aangegeven. Een keuze kan door de deelnemer soms tevoren zijn 
gedaan. Waar termijnen worden genoemd dient goed op het eventueel verstrijken van deze termijnen te worden 
gelet. De deelnemer is verplicht de door de waarborgende instelling voorgeschreven termijnregeling toe te passen. Op 
de website van de waarborgende instelling vindt u de voorgeschreven termijnregeling. 
 
Het is voor de opdrachtgever van groot belang erop te letten, dat alle bijlagen – zoals vermeld bij I en II van de 
aannemingsovereenkomst – en de door de deelnemer op te maken berekening van de hoogte van de subsidie die de 
opdrachtgever mag verwachten, ter hand worden gesteld. Voorts doen partijen er verstandig aan de bijlagen te laten 
ondertekenen. 
 
Tot slot wordt bij sommige artikelen in de overeenkomst zelf een aanwijzing vermeld die kan dienen ter 
verduidelijking van gevraagde informatie. Deze tekstblokken dienen echter louter ter informatie en bij strijdigheid met 
de bepalingen van de overeenkomst, is de betekenis van laatstgenoemde tekst doorslaggevend.  
 
 
Aannemingsovereenkomst 
In het hoofd van de aannemingsovereenkomst is onder de namen van de ‘Ondergetekenden’ een ‘datum van 
overeenkomen’ ingevuld. Hiermee wordt niet bedoeld de datum waarop de overeenkomst door de opdrachtgever 
wordt getekend, doch de datum, die de deelnemer hanteert voor berekening van de financieringsvergoeding als hij 
deze in rekening wil brengen. Het eventueel onder II.A genoemde bedrag is het totaal van de al vervallen termijnen en 
is nader gespecificeerd in artikel 4 lid 3. Het onder II.B. genoemde bedrag is het totaal van de nog niet vervallen 
termijnen van de aanneemsom. Het eventueel onder II.C. genoemde bedrag is de som van de verschuldigde 
financieringsvergoeding over de bedrag genoemd in II.A.. 
 
Bodemkwaliteit 
Het kopen van (een) appartementsrecht(en) bouwgrond betekent, dat de grond waarop het complex wordt gebouwd 
geschikt is voor bebouwing en bewoning. 
 

Artikel 2- Bedenktijd 
De aannemingsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge aannemingsovereenkomst is 
nietig. De bedenktijd van één kalenderweek gaat in één dag nadat de door beide partijen ondertekende 
overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand is gesteld en loopt zeven dagen later om 24.00 uur af. De datum van 
ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever geldt voor de deelnemer als gedateerd ontvangstbewijs 
van de overeenkomst. De opdrachtgever kan binnen één week na ingang van de bedenktijd zonder opgaaf van 
redenen en zonder verdere consequentie de overeenkomst ontbinden. Doorslaggevend daarbij is de datum waarop 
de opdrachtgever de verklaring heeft uitgebracht. Dit noemt men de zogenaamde “verzendtheorie”. Meestal zal dit 
de datum zijn waarop de opdrachtgever de verklaring heeft verzonden. Het verdient dan ook aanbeveling (om 
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bewijsproblemen te voorkomen) de ontbinding schriftelijk bij aangetekende brief met handtekening retour of 
telefaxbericht met verzendbevestiging te laten plaatsvinden. 
 
Artikel 3 lid 1 - Waarborgsom 
Indien een waarborgsom is voldaan, zal de notaris in de regel voor een passende rentedragende bewaring zorgdragen. 
 
Artikel 3 lid 1 t/m 4 - Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot 
Zoals uit dit artikel blijkt mag de deelnemer een zekerheid van de opdrachtgever bedingen tot maximaal 10% van de 
aanneemsom. Dit kan een waarborgsom, een bankgarantie of de verpanding van het bouwdepot zijn, zulks ter keuze 
van de opdrachtgever. 
 
De waarborgsom ter grootte van 10% van de aanneemsom wordt verrekend met de laatste 10% van de aanneemsom. 
De opdrachtgever machtigt hiertoe de notaris. Dit is het geval in de standaardsituatie dat de deelnemer bij de 
aankondiging van de oplevering van het privé gedeelte een bankgarantie van 5% van de aanneemsom ten behoeve 
van de opdrachtgever heeft gesteld, die bij oplevering van het privé gedeelte ingaat (i.v.m. het opschortingsrecht van 
de opdrachtgever). 
 
Dit is alleen anders wanneer de deelnemer bij de aankondiging van de oplevering van het privé gedeelte geen 
vervangende zekerheid ten behoeve van de opdrachtgever stelt. In dat geval strekt 50% van de waarborgsom 
rechtstreeks in mindering op de laatste aannemingstermijn. De andere 50% van de waarborgsom wordt omgezet in 
een 5% depot ten behoeve van de opdrachtgever. Een eventuele bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt bij 
betaling van de laatste aannemingstermijn. 
 
Artikel 4 lid 1 - Termijnbetalingen 
In dit artikel worden de grootte van de termijnen (gedeelten van de aanneemsom) en de tijdstippen van betaling van 
de aanneemsom ingevuld. 
Dit is de standaard termijnregeling voorgeschreven door BouwGarant. Behalve de 10% zekerheid als bedoeld in artikel 
4 zijn vooruitbetalingen niet toegestaan. De facturen van de deelnemer moeten derhalve – bij benadering - gelijke 
tred houden met de voortgang van de bouw en/of de waarde van het gebouwde. Dit wordt verzekerd via de 
termijnregeling. 
 
 
Artikel 4 lid 5 - Uitstelrente 
Op grond van deze bepaling heeft de opdrachtgever recht op uitstel van betaling tot de notariële levering. In ruil 
hiervoor is de opdrachtgever aan de deelnemer een uitstelrente verschuldigd over vóór de notariële levering vervallen 
termijnbetalingen. Het is van belang dat een opdrachtgever geen termijnbetalingen verricht zolang de notariële 
levering van de grond (met de eventueel daarop reeds gebouwde opstallen) niet heeft plaatsgevonden. Betalingen die 
vóór de notariële levering zijn gedaan vallen namelijk pas na de notariële levering onder de BouwGarant 
Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013. Deze betalingen komen dus tot de notariële levering voor 
eigen rekening en risico van de opdrachtgever. Met name wanneer een deelnemer onverhoopt voor de notariële 
levering failliet gaat loopt de opdrachtgever in dit geval een groot financieel risico. 
 
Artikel 7 – Ontbindende voorwaarden 
Indien de deelnemer dit wenselijk acht, kan hij voorafgaande aan het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst 
aan de opdrachtgever verzoeken omtrent het al of niet doorgaan van de overeenkomst enig inzicht te verschaffen. Dit 
zal veelal gaan om de haalbaarheid van de financiering te beoordelen. 
 
lid 1 en 2 



 

Paraaf Deelnemer:    Paraaf Opdrachtgever: 

 

 

Aannemingsovereenkomst appartementsrechten 2014 met toepasselijke Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting - 26 / 28 
Overeenkomst met Algemene voorwaarden vastgesteld op 1 januari 2014 

 
 

De tekst van dit artikel bepaalt dat de opdrachtgever binnen de in de overeenkomst genoemde termijnen na 
ondertekening van de akte de ontbinding van de overeenkomst in kan roepen als hij er niet in slaagt een eventuele 
huisvestingsvergunning te verkrijgen en een hypothecaire geldlening te verkrijgen tegen een maandlast, die in dit lid 
moet worden ingevuld. Bij een levenshypotheek wordt onder de maandelijkse verplichtingen begrepen de rente en 
premie. Zorg ervoor dat de invulling van deze gegevens zorgvuldig geschiedt. 
lid 2 
Als regel kan de deelnemer de opdrachtgever inlichten omtrent de in de gemeente geldende regelingen. 
lid 3 
Op 1 januari 1995 is de Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ingevoerd. 
Deze regeling stelt voor het hele land uniforme regels bij het garanderen van hypothecaire geldleningen.  
 
lid 6  
De datum van de levering en van het verlijden van de hypotheekakte is meestal niet bekend bij het tekenen van de 
overeenkomst. De opdrachtgever moet echter wel zijn financiering regelen. Hypotheekoffertes hebben in de regel een 
beperkte geldigheid, nadat zij zijn geaccepteerd. 
De situatie kan zich voordoen, dat de hypotheekofferte niet gestand wordt gedaan tot aan de voorgenomen datum 
van levering. Om problemen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de opdrachtgever en de deelnemer op een 
redelijke wijze op te lossen, is lid 5 geschreven. Als de hypotheekofferte verloopt vóór de definitieve datum van 
levering, is de opdrachtgever verplicht een nieuwe hypothecaire geldlening aan te vragen. Als de rente inmiddels 
zodanig is gestegen, dat de maandlast van de nieuwe lening groter zou zijn dan de maandlast die is aangegeven in lid 1 
sub a, dan heeft de opdrachtgever alsnog het recht de ontbinding van de overeenkomst in te roepen. 
 
Artikel 9 – Ontbindende voorwaarden 
De opdrachtgever doet er verstandig aan om te verifiëren of de deelnemer inderdaad het BouwGarant 
Waarborgcertificaat heeft aangevraagd binnen de in artikel 8 lid 2 genoemde termijn. 
De levering van het (de) appartementsrecht(en) wordt in ieder geval uitgesteld, totdat zeker is dat het certificaat 
wordt verstrekt of, nog beter, al is afgegeven. Zo nodig kan de opdrachtgever het Waarborgcertificaat zelf aanvragen. 
 
Artikel 13 – Geschillenregeling 
Alle geschillen op grond van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden 
beslecht door middel van een procedure bij Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw of door middel van een 
procedure bij de gewone rechter. 
De opdrachtgever heeft de keuze tussen een procedure bij Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw dan wel bij 
de gewone rechter. Indien een deelnemer een procedure tegen een opdrachtgever wil aanvangen moet hij eerst de 
opdrachtgever bij aangetekende brief (met bericht handtekening retour) vragen of hij het geschil beslecht wenst te 
zien door Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw dan wel door de gewone rechter. De deelnemer moet daarbij 
voor de reactie van de opdrachtgever een termijn van ten minste één maand in acht nemen. De deelnemer is 
vervolgens gebonden aan de keuze van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen tijdige keuze maakt, dan is 
de deelnemer vrij om te kiezen voor Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw dan wel de gewone rechter. Van 
belang hier is om te vermelden dat alleen een vonnis van Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw als basis kan 
dienen voor een beroep op de gebrekenwaarborg van BouwGarant. Met een vonnis van de gewone rechter kan dus 
geen beroep op deze gebrekenwaarborg worden gedaan. Voor verdere bijzonderheden over de procedure 
Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw wordt u verwezen naar de websites van BouwGarant en 
Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw.  
 
Ondertekening en dagtekening; termijnen 
Bij het ondertekenen moet de opdrachtgever de plaats waar en de datum waarop hij ondertekent invullen. Deze 
datum is mede van belang voor een eventuele ontbinding van de overeenkomst. Dat wordt hierna nader toegelicht. 
Partijen dienen er op toe te zien dat ieder van hen een door beiden getekend exemplaar van de akte ontvangt. 
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Artikel 7 geeft de periode aan waarbinnen de opdrachtgever de financiering (hypotheek met eventuele nationale 
hypotheekgarantie) en de eventuele huisvestingsvergunning moet regelen. Deze periode gaat in bij de ondertekening 
van de overeenkomst door de opdrachtgever. In artikel 7 en 9 echter begint de termijn (tijdsperiode) te lopen, nadat 
het door de opdrachtgever ondertekende stuk door de deelnemer ontvangen is. Daarom is het van belang, dat u kunt 
aantonen, dat u de stukken hebt verzonden of afgegeven. In dat laatste geval kunt u van de deelnemer of diens 
makelaar/verkoper een ontvangstbewijs (reçu) vragen. Voor de verzending van stukken zijn in de overeenkomst de 
mogelijkheden aangegeven. Aparte handtekening voor de ontvangst van ‘algemene voorwaarden’ Het is van belang 
om voor of bij het sluiten van de overeenkomst kennis te kunnen nemen van alle algemene voorwaarden, zoals de 
algemene voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten voor appartementsrechten. Zij moeten u door de 
deelnemer ter hand zijn gesteld. U plaatst uw handtekening voor de ontvangst van die voorwaarden pas als u die 
voorwaarden ook daadwerkelijk hebt ontvangen en in uw bezit hebt. Hetzelfde geldt voor een van toepassing zijnde 
Garantie- en waarborgregeling. Ook deze moet de deelnemer uiterlijk bij de aanbieding van de overeenkomst ter 
hand stellen. 
 
Ontbinding van de overeenkomst 
Op sommige plaatsen in de overeenkomst is aangegeven, dat de opdrachtgever de ontbinding van de overeenkomst 
kan bewerkstelligen. In het Burgerlijk Wetboek is de ontbinding geregeld. De wet geeft aan degene die de 
overeenkomst wil ontbinden de keuze tussen ‘inroepen’ (via een brief) of ‘vorderen’ (aan de rechter vragen) om de 
overeenkomst te ontbinden. In sommige artikelen spreekt de overeenkomst naast inroepen ook over vorderen. 
Wanneer twijfel bestaat of de wanprestatie van voldoende gewicht is om de overeenkomst te ontbinden, kan het 
verstandig zijn de bevoegde rechter in te schakelen. Er kan ook gedeeltelijk worden ontbonden. Een ontbinding kan 
leiden tot het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van de overeenkomst. 
 
Toelichting op de algemene voorwaarden: 
Artikel 4 – Wijzigingen in opdracht van de opdrachtgever 
Het verdient de voorkeur om alle nader te maken afspraken (na het tekenen van de overeenkomst) eveneens 
schriftelijk overeen te komen.  
 
Artikel 7 – Verzekering Zolang de deelnemer het gebouw genoegzaam verzekerd moet houden zal tenminste het 
risico van brand, storm, water- en ontploffingsschade gedekt zijn, alsmede het risico van de wettelijke 
aansprakelijkheid van de eigenaar van het gebouw. 
 
Artikel 11 – Werkbare werkdagen en oplevering 
lid 2 
Nadat de opdrachtgever de overeenkomst heeft getekend moet met de bouw van het gebouw binnen 3 maanden 
daarna zijn begonnen. 
 
Artikel 11 en verder 
In deze artikelen wordt de opleveringsprocedure van het gebouw en het privé-gedeelte beschreven en de 
aansprakelijkheid van de deelnemer na de oplevering. Op het moment dat de opdrachtgever de sleutels van het 
appartement in ontvangst neemt gaan in principe alle risico’s op hem over. De oplevering is tevens belangrijk, omdat 
de opdrachtgever en de deelnemer dan een rapport opstellen van de tekortkomingen aan het appartement. Het is 
daarom van groot belang dat het appartement zo nauwkeurig mogelijk wordt geïnspecteerd en het 
opleveringsrapport zo zorgvuldig en volledig mogelijk wordt opgesteld. Dat geeft de deelnemer zoveel mogelijk inzicht 
in de omvang van de herstelwerkzaamheden hetgeen bijdraagt tot een spoedige en efficiënte afwikkeling. De 
deelnemer dient de bij de oplevering van het gebouw c.q. het privégedeelte geconstateerde tekortkomingen 
onverwijld, maar in ieder geval binnen drie maanden na oplevering te herstellen. Na de oplevering begint de 
onderhoudsperiode met garantie van 6 maanden te lopen. Deze garantie is ruim gesteld en omvat alle 
tekortkomingen die in de onderhoudsperiode door de opdrachtgever worden gesignaleerd. Het is verstandig 
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eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk schriftelijk aan de deelnemer te melden. Na de onderhouds- c.q. 
garantieperiode van 6 maanden is de deelnemer - behoudens de in artikel 18 lid 2 genoemde gevallen - niet meer 
aansprakelijk voor tekortkomingen. 
 
Waar in deze artikelen wordt gesproken over ‘tekortkomingen’ wordt gedoeld op alle gevallen waarbij de deelnemer 
in enig opzicht zijn verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst niet (waaronder ook: niet tijdig, 
volledig of behoorlijk) nakomt. Het gaat daarbij zowel om gebreken als om ontbrekende zaken, verkeerde leveringen, 
andere uitvoering etc. 
 
Artikel 12 – Opschortingsrecht; Artikel 13 – Bankgarantie 
De opdrachtgever heeft in beginsel het recht om bij de oplevering van het privé gedeelte de laatste 5% van de 
aanneemsom in depot bij een notaris te storten in plaats van aan de deelnemer te betalen. Indien de laatste 
aannemingstermijn 5% van de aanneemsom of meer bedraagt dient het depot volledig uit de betaling van de laatste 
aannemingstermijn betaald te worden. Slechts wanneer de laatste termijn minder dan 5% van de aanneemsom 
bedraagt, is het toegestaan het ontbrekende deel van het depot uit een eerdere termijn aan de notaris over te maken. 
Dit recht (om 5% van de aanneemsom in depot bij de notaris te storten) heeft de opdrachtgever niet in het geval de 
deelnemer bij de aankondiging van de oplevering van het privé gedeelte een bankgarantie van 5% van de 
aanneemsom ten behoeve van de opdrachtgever heeft gesteld, die ingaat op de datum van oplevering van het privé 
gedeelte. De notaris controleert of de bankgarantie aan de wet en de overeenkomst voldoet en als een genoegzame 
vervanging van het depot kan fungeren. De notaris bewaart de originele bankgarantie en stuurt een kopie aan de 
opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het geval de deelnemer geen bankgarantie stelt en de koper bij het aangaan van 
de overeenkomst een waarborgsom ten behoeve van de deelnemer heeft gestort. De laatste 50% van deze 
waarborgsom wordt dan bij de oplevering van het privé gedeelte automatisch omgezet in een depot ten behoeve van 
de opdrachtgever. De opdrachtgever behoeft in dat geval dus zelf niets te doen.  
Het depot of de vervangende zekerheid is bedoeld als zekerheid voor het herstel door de deelnemer van bij de 
oplevering van het privé gedeelte geconstateerde gebreken, alsmede gebreken die zich binnen drie maanden na de 
oplevering van het privé gedeelte voordoen. In plaats van het depot mag de deelnemer ook een bankgarantie stellen. 
Als de deelnemer een bankgarantie stelt moet de notaris het depot aan de deelnemer uitbetalen. 
Aan het einde van de drie maanden termijn valt het depot bij de notaris van rechtswege vrij aan de deelnemer, tenzij 
de opdrachtgever vóór het verstrijken van de drie maanden termijn aan de notaris doorgeeft dat hij de verdere 
betaling van bedragen wil blijven opschorten. Dit mag alleen indien er na drie maanden na oplevering van het privé 
gedeelte (nog) gebreken bestaan. De opdrachtgever dient aan de notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot 
wenst te handhaven. Dit dient in een redelijke verhouding te staan met de kosten van herstel van de resterende 
gebreken.  
Hetzelfde geldt voor het geval er sprake van een bankgarantie is van de deelnemer. Deze vervalt na drie maanden na 
oplevering van het privé gedeelte tenzij de opdrachtgever schriftelijk aan de notaris te kennen geeft de bankgarantie 
te willen handhaven omdat er nog gebreken zouden bestaan. Ook hier geldt dat het resterende bedrag van de 
bankgarantie in een redelijke verhouding moet staan tot de kosten van herstel van de resterende gebreken aan het 
privé gedeelte.  
In lid 5 van artikel 12 is geregeld dat de opdrachtgever aan de deelnemer schadevergoeding verschuldigd kan worden 
nadat drie maanden na oplevering van het privé gedeelte zijn verstreken. Dit is het geval wanneer de deelnemer alle 
gebreken aan het privé gedeelte heeft opgeheven, maar de opdrachtgever ten onrechte weigert om het depot of de 
bankgarantie te laten vervallen. Deze schadevergoeding is vastgesteld op de wettelijke rente over het bedrag dat de 
opdrachtgever na drie maanden na oplevering ten onrechte heeft opgeschort.  
De opdrachtgever mag het depot of de bankgarantie alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt. 
Dit is over het algemeen een beslissing van de (opleverings)arbiter. De opdrachtgever zal dan in de procedure 
aanspraak moeten maken op schadevergoeding en expliciet aan de arbiter moeten vragen om verrekening daarvan 
met het depot c.q. de bankgarantie. Het is dus niet zo dat na verloop van drie maanden de opdrachtgever het depot of 
de bankgarantie eenzijdig kan uitwinnen. 


